

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA COOP. 15 DE SEPTIEMBRE PASAJE 8, 18 Y S/N DEL BARRIO LA PRIMAVERA"

UBICACIÓN: COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, BARRIO LA PRIMAVERA.

FECHA: Junio de 2026.

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

Fórmula Polinómica		
Nomenclatura	Coeficiente	Redondeado
B) MANO DE OBRA	0.256716262	0.257
C) EQUIPO	0.112633174	0.113
D) REPUESTOS	0.056316587	0.056
E) COMBUSTIBLE	0.017328181	0.017
F) Tubos y accesorios de PVC Para alcantarillado	0.24882738	0.249
G) Acero en barras	0.032744493	0.033
H) Materiales pétreos	0.03599249	0.036
I) Cemento Portland Tipo I Sacos	0.0456355	0.046
J) Piezas de hierro fundido	0.139212881	0.139
K) Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	0.021308449	0.021
X) VARIOS	0.033284604	0.033
SUM. COEFICIE.	1	1.000

Fórmula Polinómica: $Pr = Po(0.257B1/Bo + 0.113C1/Co + 0.056D1/Do + 0.017E1/Eo + 0.249F1/Fo + 0.033G1/Go + 0.036H1/Ho + 0.046I1/Io + 0.139J1/Jo + 0.021K1/Ko + 0.033X1/Xo)$

Simbología:

Pr= Valor reajustado del anticipo y la planilla.

Po= Valor inicial del anticipo de la planilla.

Cuadrilla Tipo						
CATEG. TRABAJADORES	TOTALES (\$)	SAL. OFERTA	No. HORAS TRAB.	COEF. CUAD.	CATEGORIA	COEFICIENTE
CHOFER PROFESIONAL T. D (Estr. Op. C1)	62.388	4.63	13.4747	0	CHOFER PROFESIONAL T. D (Estr. Op. C1)	0
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	396.652	3.55	111.733	0	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	713.77	3.55	201.062	0.1	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	0.1
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	1384.329	3.19	433.9589	0.2	ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.2
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	5929.263	3.15	1882.3057	0.7	ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.7
TOPOGRAFO 2: título exper mayor a 5 años (Estr. Oc. C1)	21.26	3.55	5.9887	0	TOPOGRAFO 2: título exper mayor a 5 años (Estr. Oc. C1)	0
SUMATORIA DE COEFICIENTES			2648.523	1		1.000

ELABORADO POR	REVISADO POR
Ing. Pierre Mena	Ing. Edwin Proaño
Analista 1 de Operaciones y Mantenimiento	Director Operaciones y Mantenimiento