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PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
UBICACION: Coop. 20 de Octubre - Santo Domingo.
FECHA: Mayo de 2026

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD [RECIO UNITARI| PRECIO TOTAL

103 Replanteo y nivelacion para redes hidrosanitarias. M 107.59 0.56 60.25040
164 Excavacion de suelo natural <2 m (a maquina). M3 421.58 2.67 1125.61860
165 Excavacion de suelo natural 2 a4 m (a maquina). M3 304.97 3.22 982.00340
146 Rasanteo y preparacién zanja (inc. Cama de arena). M2 237.08 3.59 851.11720
294 Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=220mm. M 90.00 18.46 1661.40000
295 Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=280mm. M 40.05 22.82 913.94100
297 Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=400mm. M 200.63 51.81 10394.64030
1049 Relleno compactado con material de excavacion. M3 626.50 3.41 2136.36500
199 Relleno compactado con material lastre. M3 66.45 24.55 1631.34750
147 Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). M3 50.50 15.54 784.77000
195 Desalojo mecanico volqueta tierra/escombros. M3/KM 59.00 1.25 73.75000
280 Pozo de Revision H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). M 9.20 127.22 1170.42400
281 Pozo de Revision H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). M 5.40 167.43 904.12200
282 Pozo de Revision H.S f'c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo). M 0.30 212.71 63.81300
279 Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisién d=16mm. U 26.00 8.98 233.48000
278 Base H.C. del pozo de revision d=1.50m e=0.30m. U 5.00 58.02 290.10000
277 Losa de Tapa HA para pozo revisiéon e=0.20m d=1.40m. U 5.00 105.58 527.90000
142 Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. U 5.00 342.20 1711.00000
148 Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm. U 13.00 46.28 601.64000
140 Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm. U 13.00 237.79 3091.27000
216 Hormigdn simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado. M3 0.30 250.29 75.08700

Total $ 29,284.03940

NOTA: Estos precios NO incluyen IVA
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