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PROYECTO: REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COMITE PRO-MEJORAS BARRIO GIRASOLES EN LA CALLE
PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

UBICACION: Barrio Los Girasoles - Santo Domingo.
FECHA: Junio de 2026

céDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO

103 Replanteo y nivelacidn para redes hidrosanitarias. M 730 0.56 408.80000
273 Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revision. u 44 21.24 934.56000
272 Caja de revision H.S 0.60x0.60 (el cuerpo). M 41.2 106.61 4392.33200
270 Tapa H.A f'c=180 para caja de revision 0.60x0.60m. u 44 34.85 1533.40000
278 Base H.C. del pozo de revisién d=1.50m e=0.30m. u 5 57.71 288.55000
277 Losa de Tapa HA para pozo revision e=0.20m d=1.40m. u 5 105.45 527.25000
142 Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. U 5 341.72 1708.60000
279 Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisiéon d=16mm. u 20 8.89 177.80000
280 Pozo de Revisién H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). M 10 126.62 1266.20000
281 Pozo de Revisién H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). M 1.9 166.29 315.95100
164 Excavacion de suelo natural <2 m (a maquina). M3 721.5 2.67 1926.40500
169 Excavacién de suelo natural <2m (manual). M3 305.2 13.42 4095.78400
165 Excavacion de suelo natural 2 a 4 m (a maquina). M3 235 3.22 756.70000
294 Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=220mm. M 344.5 18.37 6328.46500
293 Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=175mm. M 372.7 12.20 4546.94000
146 Rasanteo y preparacion zanja (inc. Cama de arena). M2 502 3.55 1782.10000
1049 Relleno compactado con material de excavacion. M3 743.2 341 2534.31200
184 Desalojo a maquina (dist= 5 km). M3 251 6.92 1736.92000
199 Relleno compactado con material lastre. M3 15.6 24.36 380.01600
147 Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). M3 100.25 15.52 1555.88000
145 Rotura y reposicion de acera e=7 cm f'c=180 kg/cm2. M2 559 21.25 11878.75000

Total $ 49075.71500

NOTA: Estos precios NO incluyen IVA
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