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PORCENTAJE DE PARTICIPACION ECUATORIANO MINIMO

PROYECTO: REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COMITE PRO-MEJORAS BARRIO GIRASOLES EN LA CALLE PROVINCIA DE SUCUMBIOS. MONTO TOTAL DEL PROYECTO ($): 49075.71500 1.00 35.83
PRECIO UNITARIO |PRECIO GLOBAL DEL| PESO RELATIVO AGREGADO AGREGADO
NUMERO CODIGO CPC DESCRIPCION DEL CPC DESCRIPCION DEL RUBRO CANTIDAD UNIDAD DEL RUBRO ($) RUBRO ($) DEL RUBRO (%) ECUATORIANO DEL | ECUATORIANO
RUBRO (%) PONDERADO (%)

103 482120044 NIVEL TOPOGRAFICO Replanteo y nivelacion para redes hidrosanitarias. 730.00 M 0.56 408.80000 0.00833 35.5 0.29571
273 833930112 OBRAS DE INGENIERIA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revision. 44.00 U 21.24 934.56000 0.01904 35.6 0.67794
272 833930112 OBRAS DE INGENIERIA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION Caja de revision H.S 0.60x0.60 (el cuerpo). 41.20 M 106.61 4392.33200 0.08950 39.3 3.51739
270 833930112 OBRAS DE INGENIERIA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION Tapa H.A f'c=180 para caja de revision 0.60x0.60m. 44.00 U 34.85 1533.40000 0.03125 26 0.81239
278 532900011 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Base H.C. del pozo de revision d=1.50m e=0.30m. 5.00 U 57.71 288.55000 0.00588 38.2 0.22460
277 833930112 OBRAS DE INGENIERIA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION Losa de Tapa HA para pozo revisién e=0.20m d=1.40m. 5.00 U 105.45 527.25000 0.01074 39.1 0.42007
142 421900157 TAPA PARA POZO DE REVISION, DE HIERRO DUCTIL, GRUPOS: A, B, C Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. 5.00 Y] 341.72 1708.60000 0.03482 38 1.32299
279 429990886 VARILLA CON RESALTE DE ACERO DE BAJA ALEACION D=16 L=12000 MM Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revision d=16mm. 20.00 U 8.89 177.80000 0.00362 38.2 0.13840
280 833930112 OBRAS DE INGENIERIA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION Pozo de Revision H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). 10.00 M 126.62 1266.20000 0.02580 35.9 0.92625
281 833930112 OBRAS DE INGENIERIA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION Pozo de Revision H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). 1.90 M 166.29 315.95100 0.00644 32.9 0.21181
164 511400011 EXCAVACIONES Excavacion de suelo natural <2 m (a maquina). 721.50 M3 2.67 1926.40500 0.03925 32.7 1.28360
169 511400011 EXCAVACIONES Excavacion de suelo natural <2m (manual). 305.20 M3 13.42 4095.78400 0.08346 31 2.58721
165 511400011 EXCAVACIONES Excavacion de suelo natural 2 a 4 m (a maquina). 235.00 M3 3.22 756.70000 0.01542 38.9 0.59980
294 363201011 TUBOS DE PVC Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=220mm. 344.50 M 18.37 6328.46500 0.12895 39.3 5.06786
293 363201011 TUBOS DE PVC Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=175mm. 372.70 M 12.20 4546.94000 0.09265 38.9 3.60414
146 543300012 SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, Rasanteo y preparacion zanja (inc. Cama de arena). 502.00 M2 3.55 1782.10000 0.03631 34.3 1.24555
1049 511400012 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Relleno compactado con material de excavacion. 743.20 M3 3.41 2534.31200 0.05164 38.9 2.00883
184 643390017 TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS Desalojo a maquina (dist= 5 km). 251.00 M3 6.92 1736.92000 0.03539 38.3 1.35554
199 153200015 AGREGADOS PETREOS Relleno compactado con material lastre. 15.60 M3 24.36 380.01600 0.00774 38.8 0.30045
147 153200015 AGREGADOS PETREOS Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). 100.25 M3 15.52 1555.88000 0.03170 38.4 1.21742
145 511200012 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Rotura y reposicion de acera e=7 cm f'c=180 kg/cm2. 559.00 M2 21.25 11878.75000 0.24205 33.1 8.01184
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