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DIRECCION DE OPERACIONES

Para: Ing. Edwin Proafio Vasquez
DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Proyecto: Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO MATRICES Y TERCIARIAS EN EL BARRIO 24 DE MAYO COOP
LAS PLAYAS SECTOR 2.
PRESUPUESTO REFERENCIAL
PRECIO
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
103 | Replanteo y nivelacién para redes hidrosanitarias. M 972.53 0.56 544.61680
146 | Rasanteo y preparacion zanja (inc. Cama de arena). M2 583.52 3.55 2071.49600
164 | Excavacion de suelo natural <2 m (a maquina). M3 268.7 2.67 717.42900
165 | Excavacion de suelo natural 2 a 4 m (a maquina). M3 9.18 3.22 29.55960
169 | Excavacion de suelo natural <2m (manual). M3 328.64 13.42 4410.34880
186 | Relleno compactado material mejoramiento - (Compactador). M3 87.11 20.70 1803.17700
187 | Relleno compactado (suelo natural). M3 519.42 4.23 2197.14660
ALCANTARILLADO SANITARIO
280 | Pozo de Revisidn H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). | M 8 126.62 1012.96000
281 | Pozo de Revision H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). | M 0.5 166.29 83.14500
277 | Losa de Tapa HA para pozo revision e=0.20m d=1.40m. u 5 105.45 527.25000
278 | Base H.C. del pozo de revision d=1.50m e=0.30m. u 5 57.71 288.55000
Sum/Ins/Tra Tapa Pozo R con cerco HD d=600mm - EPMAPA-
990 | SD. u 5 265.63 1328.15000
293 | Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=175mm. M 315.25 12.20 3846.05000
294 | Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=220mm. M 657.28 18.37 12074.23360
272 | Caja de revision H.S 0.60x0.60 (el cuerpo). M 60 106.61 6396.60000
270 | Tapa H.A f'c=180 para caja de revision 0.60x0.60m. u 60 34.85 2091.00000
273 | Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revision. u 60 21.24 1274.40000
145 | Rotura y reposicion de acera e=7 cm f'¢=180 kg/cm?2. M2 328.64 21.25 6983.60000
184 | Desalojo a maquina (dist= 5 km). M3 87.1 6.92 602.73200
Total $ 48282.44440

Santo Domingo, 18 de mayo de 2026

Atentamente,
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#PROANO VASQUEZ

Ing. Edwin Proaiio Vasquez

Analista 1 de Proyectos DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE DISENO EPMAPA-SD
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Q Mercado Municipal Central

Calle Guayaquil y Ambato, Primer Piso
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