
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO “EPMAPA-SD” 

 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

 

 

 

Para: 

 

Ing. Edwin Proaño Vasquez 

DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

Proyecto:          

 

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO MATRICES Y TERCIARIAS EN EL BARRIO 24 DE MAYO COOP 

LAS PLAYAS SECTOR 2". 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

 OBRAS PRELIMINARES         

103 Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias. M 972.53 0.56 544.61680 

146 Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena). M2 583.52 3.55 2071.49600 

164 Excavación de suelo natural <2 m (a máquina). M3 268.7 2.67 717.42900 

165 Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina). M3 9.18 3.22 29.55960 

169 Excavación de suelo natural <2m (manual). M3 328.64 13.42 4410.34880 

186 Relleno compactado material mejoramiento - (Compactador). M3 87.11 20.70 1803.17700 

187 Relleno compactado (suelo natural). M3 519.42 4.23 2197.14660 

 ALCANTARILLADO SANITARIO       

280 Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). M 8 126.62 1012.96000 

281 Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). M 0.5 166.29 83.14500 

277 Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m. U 5 105.45 527.25000 

278 Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m. U 5 57.71 288.55000 

990 
Sum/Ins/Tra Tapa Pozo R con cerco HD d=600mm - EPMAPA-
SD. U 5 265.63 1328.15000 

293 Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=175mm. M 315.25 12.20 3846.05000 

294 Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm. M 657.28 18.37 12074.23360 

272 Caja de revisión H.S 0.60x0.60 (el cuerpo).   M 60 106.61 6396.60000 

270 Tapa H.A f`c=180 para caja de revisión 0.60x0.60m. U 60 34.85 2091.00000 

273 Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revisión. U 60 21.24 1274.40000 

145 Rotura y reposición de acera e=7 cm f`c=180 kg/cm2. M2 328.64 21.25 6983.60000 

184 Desalojo a máquina (dist= 5 km). M3 87.1 6.92 602.73200 

        Total $ 48282.44440 

Santo Domingo, 18 de mayo de 2026 

Atentamente, 

 

 

Ing. Pavel Guilcapi Loor                                             Ing. Edwin Proaño Vasquez 

Analista 1 de Proyectos                        DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

UNIDAD DE DISEÑO EPMAPA-SD 
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