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PRESUPUESTO VAE “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MATRICES Y TERCIARIAS EN LA COOPERATIVA JUAN EULGIO”

MONTO TOTAL DEL PROYECTO ($): 99984.16320 100.00% 35.29%
Codigo Descripcion Descripcién Precio Precio Peso Relativo Agregado Agregado
# Cédigo cpPC cPC del rubro Cantidad Unidad Unitario del Global del del rubro (%) Ecuatoriano Ecuatoriano
rubro ($) rubro ($) del rubro (%) | Ponderado (%)
A B G=A*B R=G/M VAE AEP = R*VAE

1 103 482120044 NIVEL TOPOGRAFICO Replanteo y nivelacién para redes hidrosanitarias. 2739.81 M 0.56 1534.29360 1.534533 25.7 0.394375
2 146 543300012 |SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, Rasanteo y preparacion zanja (inc. Cama de arena). 1643.88 M2 3.55 5835.77400 5.836695 30.9 1.803539
3 164 511400011 |EXCAVACIONES Excavacion de suelo natural <2 m (a maquina). 2150 M3 2.67 5740.50000 5.74141 8.3 0.476537
4 165 511400011 |EXCAVACIONES Excavacion de suelo natural 2 a 4 m (a maquina). 40 M3 3.22 128.80000 0.12882 8.3 0.010692
5 169 511400011 |EXCAVACIONES Excavacion de suelo natural <2m (manual). 700.64 M3 13.42 9402.58880 9.404081 38.2 3.592359
6 186 153200015 |AGREGADOS PETREOS Relleno compactado material mejoramiento - (Compactador). 33 M3 20.70 683.10000 0.683208 26.2 0.179
7 187 511300011 |RELLENOS Relleno compactado (suelo natural). 2120 M3 4.23 8967.60000 8.969022 387 3.471012
8 277 547400014 [SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON( Losa de Tapa HA para pozo revision e=0.20m d=1.40m. 11 u 105.45 1159.95000: 1.160134] 36.4 0.422289
9 278 547400014 [SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON|Base H.C. del pozo de revision d=1.50m e=0.30m. 11 U 57.71 634.81000 0.634911 355 0.225393]
10 280 547400014 [SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON(Pozo de Revision H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). 16 M 126.62 2025.92000 2.026241 35.1 0.711211
11 281 547400014 |SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON|Pozo de Revisién H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). 6 M 166.29 997.74000 0.997898 36 0.359243
12 990| 4219001385|REJILLA RECTANGULAR, 600 X 1000, HIERRO DUCTIL, GRUPO A, GRAD[Sum/Ins/Tra Tapa Pozo R con cerco HD d=600mm - EPMAPA-SD. 4 u 265.63 1062.52000 1.062688 56.8 0.603607
13 293 363201011|TUBOS DE PVC Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=175mm. 1592.37 M 12.20 19426.91400 19.42999 36.9 7.169666
14 294 363201011 |TUBOS DE PVC Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=220mm. 1147.44 M 18.37 21078.47280 21.081811 37.5 7.905679
15 128 511200012 |DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Derrocamiento de pozo de revisién (BLOQUE). 22 M 9.54/ 209.88000 0.209913 38.2 0.080187
16 272 547400014 [SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON(| Caja de revision H.S 0.60x0.60 (el cuerpo). 140! M 106.61 14925.40000 14.927766 37 5.523273
17 270 547400014 [SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON|Tapa H.A f'c=180 para caja de revision 0.60x0.60m. 110! U 34.85 3833.50000 3.834108 39.3 1.506804
18 273 547400014 [SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON|Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revision. 110! U 21.24 2336.40000 2.33677 36.7 0.857595
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M: Monto del proyecto
PPNM(%): 35.292461

PPNM(%): Porc.
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