

Asunto: Remisión de Proforma No. MSD-2026-004

Estimado

Mba. Jonathan Andrés Toroche Idrovo

DIRECTOR COMERCIAL EPMAPA-SD

Reciba un cordial saludo. En atención a su requerimiento remitido el 22 de julio de 2026, adjunto a la presente la **Proforma No. MSD-2026-004** para el proceso:

"PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MICROMEDICIÓN, TOMA DE LECTURAS, GESTIÓN DE COBRANZAS E INSPECCIONES PARA VERIFICACIONES DE LOS CONSUMIDORES DE LA EPMAPA-SD".

Quedamos a su entera disposición para solventar cualquier inquietud o profundizar en los detalles de nuestra propuesta.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- *PROFORMA No. MSD-2026-004*
- *RUC*
- *RUP*
- *COPIA DE CEDULA*

Atentamente

Econ. Marcelo Secaira D.
Gerente General
MARSED S.A.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MICROMEDICIÓN, TOMA DE LECTURAS, GESTIÓN DE COBRANZAS E INSPECCIONES PARA VERIFICACIONES DE LOS CONSUMIDORES DE LA EPMAPA-SD

SERVICIOS ESPERADOS				
No.	DETALLE DE INVERSIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARI	TOTAL
1	Suministro, instalación y reposición de Caja Portamedidores	16.000	43,50	\$696.000,00
2	Suministro y Cambio o colocación de la Válvula de Corte PVC (hembra/hembra), Rosca hembra en cobre o bronce DZR 1/2" NPT	21.000	13,25	\$278.250,00
3	Instalación o cambio de medidor de 1/2" (MO)	3.000	14,50	\$43.500,00
4	Gestión de entrega de Notificación extrajudicial a cuentas con deuda	57.000	3,50	\$199.500,00
5	Reparación de fugas a nivel de cajetín medidor de ½"	5.700	7,70	\$43.890,00
6	Suministro y Cambio o colocación de Medidores de ½"	22.760	43,00	\$978.680,00
7	Toma de Lecturas/ Crítica de Lecturas	5.243.200	0,45	\$2.359.440,00
8	Inspección / Crítica de Inspección / Crítica del Tipo de consumo/ Inspección técnica institucional	454.600	6,60	\$3.000.360,00
9	Impresión y entrega de Avisos de pago	5.407.800	0,25	\$1.351.950,00
10	Toma de Información y/o ratificación de información de los usuarios	91.350	4,73	\$432.085,50
11	Impresión y entrega de Avisos de Suspensión	630.000	0,70	\$441.000,00
12	Notificaciones, envío de mensajes de Whatsapp y reportería	1.260.000	0,55	\$693.000,00
13	Corte del servicio de Agua Potable con ficha, a usuarios con medidor instalado de ½"	252.000	3,80	\$957.600,00
14	Corte del servicio de Agua Potable con dispositivo, a usuarios con medidor instalado de ½"	13.200	7,90	\$104.280,00
15	Corte del servicio de Agua Potable con dispositivo, a usuarios sin medidor con acometidas instaladas de ½"	3.390	7,90	\$26.781,00
16	Reconexión del Servicio (ficha)	220.500	5,00	\$1.102.500,00
17	Reconexión del Servicio (dispositivo)	12.600	7,80	\$98.280,00
18	Suministro y Reemplazo acople de medidor ½"	1.575	4,00	\$6.300,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO				\$12.813.396,50

SUMA: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS, 50/100 DOLARES estos valores **NO INCLUYEN IVA**

VIGENCIA DE LA PROFORMA

6 MESES CALENDARIO

TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA

1,979 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

CONDICIONES DE PAGO

Contra entrega mensual del servicio solicitado, previa presentación de la factura.

Atentamente

Econ. Marcelo Secaira D.
Gerente General
MARSED S.A.